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Bu teknik sartname, Seymen Kati Atik Diizenli Depolama Sahasinda gaz toplama

sisteminin projelerinin hazirlanmasi ve uygulanmasi esnasinda miisavirlik yapilmasi igine ait

hizmetin teknik 6zelliklerini, denetim / muayene metotlarini ve ilgili diger hususlari konu alir.

2. KAPSAM

Seymen Kati Atik Diizenli Depolama Sahasi igin gaz toplama sisteminin projelendirilmesi

ve uygulama esnasindaki verilecek miisavirligin detaylarini kapsamaktadir.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

>
>

v

Idare: ISTAC A.S. /Istanbul Cevre Yénetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Yiiklenici: Idare tarafindan yapilan ihale neticesinde, isi yapma hakki verilen kisi ya da
sirket.

Imalat Yiiklenicisi: Seymen Kati Atik Diizenli Depolama Sahasinda olusan gazi Enerji
Uretim Tesisine ulastirmak icin gerekli ekipmanlarin tedarik ve montajindan sorumlu olan
ve Idare tarafindan ayrica gergeklestirilen ihalelerin ifasindan sorumlu kisi(ler) ya da
sirket(ler)

LFG (LANDFILL GAS) : Kati atik diizenli depolama sahasinda organik icerikli atiklarin
oksijensiz ortamda bakteriler tarafindan fermantasyona ugramasi sonucu ortaya gikan gaz.
Manifold: lletim hatlarinin 10-14 tanesinin bir noktada toplandig1 yapu.

Cevre Hatn: Toplanacak gazin tagmacag ana hat.

U-Tube: Gazn iletim hatti boyunca sogumasina bagl olarak olusan yogusma suyunun
veya gaz basinciyla iletim hattina ulagan sizinti suyunun sistemden uzaklastirilmasini
saglayan yapu.

Kondens Tanki: U-Tube ile birlikte ¢evre hattina montaji yapilan gevre hattindan gelen

yogusma suyunun gegici olarak depolanmasini ve nihai tahliyesini saglayan yapi

Bu dokiimanin hazirlama, kontrol ve onay agamalari QDMS’ de gergeklestirilmistir.

SB11-06/010621 Print edilmis hali kontrolsiiz kopyadir.
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4. TEKNIK OZELLIKLER VE YAPILACAK ISLER

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

2025 ve 2026 yih Seymen Kati Atik Diizenli Depolama Sahasinda depolanmig/
depolanacak atik miktart ve sahanin meveut yapist goz 6niinde bulundurularak; olusacak
gaz potansiyeli ve gaz yakalama projeksiyonu iyi, beklenen ve kétii senaryolar seklinde
hazirlanacaktir. Gerekmesi halinde depolanan atik miktarina gore projeksiyon revize
edilecektir. Hazirlanan tiim projeksiyonlar Idare’ye sunulacaktir.

Saha gaz toplama sistemi detayl projesi hazirlanacak ve ilgili tiim teknik cizimler
yapilacaktir. Hazirlanan tiim projeler Idare onayina sunulacaktir.

Gaz toplama sistemi projelendirmesi kapsaminda; Cevre hatt1, manifold odasi ve U-tube
montaj detaylari, ¢evre hatti-manifold baglantist igin montaj detayi, ¢oklu U-tube yapisi
montaj detay, U-tube kollektdrii ve kondens tanki baglantisi montaj detayi
belirlenecektir.

HDPE boru ¢aplari hesap edilecek, ihtiyag duyulan borunun &zellikleri ve miktar: tiim
baglanti elemanlari ile beraber belirlenecektir. Kanal metrajlarina gore gerekli ¢akil
miktart ve 6zellikleri belirlenecektir.

Proje 6neesinde sahanin 3 boyutlu modeli hazirlanacaktir. Yiiksek ¢oziiniirliikli (min.
20.000 x 15.0000 piksel) saha kus bakisi gekimi yapilacaktir. 0,5 metre aralikli es viikselti
egrileri olusturulacaktir.

Saha ve proje ilerlemelerinin detayli incelenebilmesi igin her ay IDARE tarafindan
gekilen saha fotograflari kullanilarak, sahanin 3 boyuttlu modeli ve yan ciktilart ( es
yiikselti egrileri, autocad recap, Google earth ) i¢eren haritalandirma paketi hazirlanarak
idare sunulacaktir. IDARE tarafindan ¢ekim yapilamamasi halinde YUKLENICI’nin
herhangi bir sorumlulugu bulunmayacak olup, IDARE gerek gormesi halinde ayni ay
iginde birden fazla haritalandirma isi de yaptirabilir.

Imalat Yiiklenicisi ve idare ¢alisanlarinin planladiklari faaliyetlerin ve uygulamalarin
proje gerekliliklerine uygunlugu hakkinda gériis ve dnerilerini IDARE ile paylasacaktir.
Yiiklenici, ayda enaz 1 kere olmak tizere IDARE ile gevrimigi toplanti diizenleyip proje
ilerlemesi ve gelisen yeni saha sartlarina gére galisma revizyonlarinin belirlenmesini
saglayacaktir.

Degisen sartlara gore calisma planlari ve projelerin giincellenmesi, teknik problemlerin

¢ozlilmesi saglanacaktir.

Bu dokiimanin hazirlama, kontrol ve onay asamalari QDMS de gergeklestirilmigtir,

SB11-06/010621 Print edilmis hali kontrolsiiz kopyadir, M @
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4.10 Gerektiginde LFG miktarinin optimize edilmesi i¢in, gerektiginde ise depolama sahasi

dolum stratejisi i¢in Sneriler sunulacaktir. Saha operasyonel iyilestirmeleri konusunda
teknik destek saglanacaktir.

4.11 Gaz Projeksiyonu giincellemesi yaparak, planlanan durum ile mevcut durum arasindaki
farkliliklar raporlanacaktir.

4.12 Saha imalatlari konusunda IDARE tarafindan sorulan sorulara teknik cevaplarini verecek
ve alternatifleri sunacaktir.

4.13 Yiklenicinin ¢6p gazindan elektrik iiretimi kapsaminda benzer bityiikliikteki, min. 300
ha veya Kurulu giicti min 45 MWh olan yurtigi/yurtdisi projelerinde, projelendirme,
miisavirlik ve saha imalat1 tecriibesine veya is bitirme belgesine sahip olmalidir. Personel
listesi agagida belirtilmistir. Proje yoneticisinin sahada fiziksel olarak bulunma

zorunlulugu olmayip, sadece ¢evrim igi toplanti, mail vb. araglar ile uzaktan destek

saglayacaktir.
Personel Gorev Tanim | Meslek Adet Tecriibe
Proje Yoneticisi Cevre Miihendisi 1 10-15 il

4.14 Yiklenici, tekliflerini asagidaki ¢izelgeyi doldurarak yapacaktir. Bu gizelgeye gére proje

hazirlanmasi ve teknik ¢izimler adet bazli, miisavirlik hizmetleri ise aylik belirlenecektir.

Teklif
No | Hizmetin Tiirii Birim Miktar | (KDV
haric)
1 | Gaz Toplama Sistemi Proje Cizimleri TL/Adet | 3 Adet
2 | Gaz Toplama Sistemi Miigavirlik Hizmeti TL/ay 12 Ay
" 12
3 | Haritalandirma TL/Adet Adet

4.15 1 Nolu is kalemi Gaz Toplama Sistemi Proje ¢izimi hizmet baslangicinda, ortasinda ve
sonunda olmak iizere 3 sefer gerceklestirilecektir. Hizmet sonunda gerceklestirilecek

¢izimlerde yil iginde gergeklestirilmis biitiin imalatlar as-built olarak yer alacaktir.

Bu dokiimanin hazirlama, kontrol ve onay agamalan QDMS de gergeklestirilmistir.

SB11-06/010621 Print exfilsms hali Kontralsfiz Kspyadi /ﬁ} 4
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2 Nolu is kalemi kapsaminda, IDARE tarafindan sorulan teknik sorular cevaplanacak,

aylik projeksiyon takibi yapilacak teknik analizler yapilacak ve IDARE ile aylik rapor
halinde paylasilacak, Saha imalatlar: sirasinda karsilagilan engeller ve zorluklarin ¢6ziimii
igin IDARE’ye uzaktan ¢evrimigi iletisim araglarini kullanarak destek verecektir. Miicbir
sebepler haricinde YUKLENICI tarafindan verilecek cevaplarin siiresi 1 is giiniin
asmayacaktir.

3 Nolu ig kalemi kapsaminda Yiiklenici, IDARE tarafindan kendisine iletilen hava
fotograflarini  kullanarak sahanin 3 boyutlu modelini hazirlayacaktir. Yiiksek
¢Oziintirliikli (min. 20.000 x 15.0000 piksel) saha kus bakis1 orto foto ve 0,5 metre aralikli
es ylikselti egrileri olusturulacaktir. Google earth ve Autocad Recap kullanimi igin uygun

uzantilarda dosya seti hazirlanacaktir.

5. DENETIM VE MUAYENE METODLARI

5.1.

5.2.

5.3.

Yiiklenici, Idare’ye ayrica bir talep gerektirmeksizin, sdzlesme siiresi boyunca aylik
raporlar sunacaktir. Yiiklenici, raporlarinda aksama olusmadan, gerekli hazirliklarin
yapacagini, raporlarini olusturacagini ve Idare’ye génderecegini beyan ve taahhiit eder.
Yiklenici, yukarida belirtilmis konular ile ilgili Idare tarafindan kendisine iletilen
sorulara, goriig/taleplerine yazili ve sézlii cevap vermek, gériislerini ve uyarilarini
iletmekle yiikiimliidiir.

YUKLENICI gaz toplama sistemi imalatinda kullanilacak olan malzemelerin marka

alternatifleri hakkinda IDARE’ye gériis bildirecektir.

6. TESLIM SURESI

6.1.

Misavirlik hizmetleri 1 yil siirecektir. Projelendirme faaliyetleri ise sdzlesme siiresi

i¢inde Idare tarafindan uygun gériilen donemlerde gerceklestirilecektir.

7. GARANTI SARTLARI

Bu madde bos birakilmistir.

8. EGITIM SARTLARI

8.1.

Idare’nin talep etmesi durumunda Yiiklenici, idare’nin belirlemis oldugu kisilere ifa ettigi

isler ile ilgili olarak gevrim i¢i ortamda egitim vermekle yiikiimliidiir.

Bu dokiimanin hazirlama, kontrol ve onay agamalari QDMSde gergeklestirilmistir.

SB11-06/010621 Print edilmig hali kontrolsiiz kopyadir. /\w @
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9. EMNIYET /1S SAGLIGI VE GUVENLIGI SARTLARI

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.
9.12.

9.13.

26012026

4857 Sayili Is Kanunu, 6331 Sayih Is Sagligi ve Giivenligi Kanunu ve bagli
yonetmeliklere gore ¢alisma yapilacaktir.

Yapilacak is, “Yapi Islerinde Is Sagligi ve Gilivenligi Yonetmeligi” kapsaminda ise, ilgili
yonetmelik hiikiimleri ayrica uygulanir.

ISTAC A.S. “Miiteahhit (Yiiklenici) Calismalari Igin idari is Saghgi-Giivenligi ve Cevre
Talimati” na uygun ¢alisilacaktir. Talimat ise baslamadan dnce imzalanacak ve [dare’ye
teslim edilecektir.

Yasanin 6n gérdiigli sayida is giivenligi uzmani ve is yeri hekimi calistirilacak veya
OSGB’ lerden hizmet alinacaktir. Yapilan sézlesmeler ise baglamadan &nce Idare’ye
sunulacaktir.

Ise baglamadan &nce uzmanin ve hekimin ¢alisma programi Idare’ye sunulacaktir.
Yapilan is “Is Sagh@ ve Giivenligi Kurullari Hakkinda Yénetmelik” kapsaminda ise,
ilgili yonetmelik hiikiimleri ayrica uygulanr.

lgili Kanun ve yonetmelikler gercevesinde yasal olarak belirtilen siirelerde personele
gerekli olan egitimler verilecek ve belgelendirilecektir.

Caligan personellerin ise giriste ve periyodik muayeneleri ilgili yasal sartlara uygun
olarak yapilacak ve kayit altina alinacaktir. Yiiklenici, is sahasinda caligtiracagi tiim
personeli sigortali yapmak zorundadir. 18 yasindan biiyiik ve is gliciinli kaybetmemis
olacaktir. Yiiklenici, calistirdigi personelin sigorta bordrolarinin fotokopisini Idare’ye
ibraz etmek zorundadir.

Yasal sartlara uygun olarak yapilan ise 6zgii risk degerlendirme vapilmali ve kayit altina
alinmaldir. Alinmasi gereken Onlemler alinacak, alinmis &nlemlerin  stirekliligi
saglanacaktir.

Yasal sartlara uygun olarak acil durum planlamasi yapilacak, gerekli dokiimanlar
hazirlanacak, gerekli ekipmanlar temin edilerek hazir bulundurulacak ve gorevli kisilere
gerekli egitimler verilecektir.

Calisan personellerin yaptigi ise uygun mesleki sertifikalari olacaktir.

Is kapsaminda kaldirma ve tasima ekipmanlari, basingli kaplar, topraklama ve
paratonerler kullanilacaksa, ilgili yasal sartlara uygun olarak periyodik muayeneleri ve
kontrolleri yapilacaktir.

Personele gerekli oldugu durumlara yapilan ige uygun kisisel koruyucu donanimlar teslim

edilecek ve kayit altina alinacaktir.

Bu dokimanin hazirlama, kontrol ve onay asamalari QDMS’de gergeklegtirilmigtir.

SB11-06/010621 Print edilmig hali kontrolsiiz kopyadr.
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Personelin k1§lsel koruyucu donamm[arml dogru sekllde kullandigini takip ederek, yanlis

kullanimlarda personele bilgilendirme yapilacaktir.

Caligma sahasinda gerekli emniyet tedbirleri alinacaktir.

Is giivenligi uzmanlari ve isyeri hekimleri tarafindan saha denetimleri yapilacak ve kayit
altina alinacaktir.

Yapilan igler talimat haline getirilerek personele teblig edilecek ve kayit altina alinacaktir.
Her hangi bir kaza olmasi halinde, yasanan kaza kayit altina alinacak ve ilgili mercilere
yasal sartlara uygun olarak bildirim yapilacaktir.

6331 Sayili Is Sagligi ve Giivenligi Kanunu’na bagh yonetmeliklerde belirtilen, ayrica
belirtilmesine ihtiya¢ duyulmayan tiim ISG kurallarina uyulacaktir.

Idare, Yiiklenicinin ¢alisma yonteminin emniyetsiz olduguna, giivenlik bariyerlerinin
veya difer emniyet unsurlarinin, giivenlik ve kurtarma ekipmanlarinin yetersiz olduguna
karar verir ise; Yiiklenici verilen talimatlara gore caligma yontemini degistirecek,
giivenlik &nlemlerini arttiracak veya kurtarma ckipmanlari temin edecektir. Bu gibi
talimatlar Yiikleniciyi s6zlesme kapsamindaki diger yiikiimliiliklerden kurtarmaz.
Yiiklenici, taahhiidii altindaki isin yapimi esnasinda ¢alisan personelin  (Imalat
Yiiklenicisi personelleri dahil) can giivenligi i¢in (calisanlar ve ¢evre dahil) her tiirlii
emniyet, iletisim, trafik ve diger tedbirleri almakla yikiimlidiir.

Yiiklenici tiim tesislerde her tiirlii konulardaki (ilgili kanunlar, yénetmelikler ve fen
kurallarinin belirledigi) is saghg: ve givenligi tedbirleri alacaktir. Bu konuda Idare ve
diger mercilerin talep ve ikazlarina uyacaktir. Yiiklenici bu konuda maddi ve idari
olusabilecek her tiirlii problemin ¢éziimiinden sorumludur.

Yiiklenici is sahasinda calistiracag1 tiim personeli sigortali yapmak zorundadir. Yiiklenici
¢aligacak personel listesini, personel niifuz ciizdan fotokopileri (firma kaseli) ve calisacak
personelin, calisacag ise 6zgii saglik muayenelerini (yiiksekte calisabilir, sicak islemde
calisabilir vb.) ise baslamadan &nce idare’ ye teslim edecektir.

Yiiklenici malzeme, arag ve gereclerin ziyan olmamasi i¢in gerekli tedbirleri alacaktir.
Yapilan isle ilgili her 3 aylik dénem igin, tiim evraklar Yiiklenici tarafindan

giincellenecek ve Idare’ye teslim edecektir.

Bu dokitmanin hazirlama; kontrol ve onay agamalar: QDMS'de gergeklestirilmigtir.

SB11-06/010621 Print edilmis hali kontrolsiiz kopyadur., \/@
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10. CEVRESEL SARTLAR

Bu madde bos birakilmistir.

11. ENERJI SARTLARI

Bu madde bos birakilmistir.

s 26012026

12. STANDARTLAR, MEVZUAT VE SERTIFIKASYON

Bu madde bog birakilmistir.

13. EKLER

Bu madde bos birakilmustir.

ILGILI Kisi

18k

Fatih ARSLAN
Enerji Tesisleri Kontrol ve Raporlama Sefi
0530 845 11 21

Fatih
Enerji Tesisleri

ONAYLAYAN
Aynur KEMIRT
Enerji Tesisler';K I yon Miidiirii

Bu dokiimamn hazirlama, kontrol ve onay agamalar QDMS de gergeklestirilmistir,

SB11-06/010621

Print edilmis hali kontrolsiiz kopyadur.
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