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1) KONU

Bu teknik şartname Geri Kazanım ve Kompost Tesisine kabul edilen dalbudak atıklarının 

satışının yapılması işini konu alır.

2) KAPSAM

Bu teknik şartname Geri Kazanım ve Kompost Tesisine kabul edilen dalbudak atıklarının 

satış ile alakalı şartları ve ilgili diğer hususları kapsar.

3) TANIMLAR / KAVRAMLAR / KISALTMALAR

Bu şartname içerisinde aşağıdaki tanım ve kısaltmalar kullanılacaktır. 

İDARE: İSTAÇ A.Ş.- İstanbul Çevre Yönetimi San. Tic. A.Ş. 

YÜKLENİCİ: İDARE tarafından yapılan ihale neticesinde, işi alan firma

SÖZLEŞME: İDARE ile YÜKLENİCİ arasında, işin yapılmasına ilişkin yapılacak olan

sözleşme

TESİS: İSTAÇ A.Ş Geri Kazanım ve Kompost Tesisi

4) TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1 YÜKLENİCİ Tablo 1 de Atık Fiyat Tablosunda belirtilen atık için TL/ton olarak teklif 

verecektir.

12 aylık Tahmini Atık Miktarı (Ton) 24.000

Teklif (TL/ton) ....................(TL/ton)

Toplam Fiyat (TL) …..................(TL)

Tablo 1 Atık Miktarı ve Teklif Tablosu
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4.2 Tabloda belirtilen 24.000 ton miktar tahminidir. Sözleşme süresi içerisinde tabloda 

belirtilen tahmini 24.000 ton atık miktarında gerçekleşecek artma veya azalmadan dolayı 

İDARE sorumlu tutulamayacak ve YÜKLENİCİ bu durumdan dolayı herhangi bir hak iddia 

edemeyecektir. Sözleşme süresi içerisinde YÜKLENİCİ tarafından alınan ayık miktarının

24.000 tona ulaşması durumunda sözleşme bitiş süresini beklemeden sözleşme sona 

erecektir.

4.3 İDARE, sözleşmede belirtilen tahmini atık miktarının sözleşme süresi içerisinde artması 

durumunda aynı sözleşme şartları geçerli olmak üzere atık miktarını artırma hakkına 

sahiptir.

4.4 YÜKLENİCİ, söz konusu atıkları, kendi kırıcısını, personelini, yükleme araçlarını tesise 

getirmek suretiyle kırma işlemine tabi tutup bu şekilde alabilir. YÜKLENİCİ, kendi 

kırıcısında arıza yaşanması halinde İDARE’ den kırıcı talep edemeyecektir. YÜKLENİCİ, 

İDARE’ den şartname kapsamında yapılacak işler için kırıcı hariç iş makinası (vinç, loader, 

forklift) talep etmesi durumunda İDARE’ ye ait makinanın kullanımı için her saat başına 

İDARE’ ye 5.000 TL ödeme yapacaktır. Söz konusu ödemeler YÜKLENİCİ’ nin aylık 

hakkedişlerine yansıtılacaktır. Bu kapsamda YÜKLENİCİ’ ye kullanım için iş makinası 

verilip verilmemesi o anki tesis ve iş koşulları gözetilerek İDARE’ nin taktirinde olacaktır. 

İş makinası kullanım bedeli ve süresi belirlenirken iş makinasının teslimi ve iadesi sırasında 

söz konusu makinaların çalışma saatleri kayıt altına alınacak ve toplam çalışma saati hem 

İDARE hem de YÜKLENİCİ imzalı tutanak ile belgelenecektir.

4.5 İhaleyi alacak firma tarafından elektrikli kırıcı tercih edilmesi durumunda ise İDARE temin 

edeceği elektrik hattına süzme sayaç takılacak ve kullanılan elektrik tüketim bedeli 

YÜKLENİCİ’ nin ay sonu hakkedişine yansıtılacaktır. Elektrik birim fiyatlarında İDARE’ 

nin söz konusu ay için geçerli olan fiyatları baz alınacaktır.

4.6 İhaleyi alacak firma, kırma işlemini yaptığı atıkların günlük olarak sevkini sağlayacak olup, 

söz konusu atıkları tesiste stoklamayacaktır. YÜKLENİCİ, bu bağlamda İDARE kaynaklı 

oluşan durumlar haricinde (stokta atığın bulunmaması vs.) aylık en az 1.000 ton atığın 

tesisten çıkışını sağlayacaktır. Sözleşme süresince aylık sevkiyat miktarının 3 kere 1.000 

tonun altında kalması durumunda İDARE sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. 

YÜKLENİCİ bu durumdan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
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Resim 1: Atık Görseli

4.7 Ay sonu hakkedişe konu olacak atık miktarlarında İDARE’ nin sisteminde bulunan ve 

tartımı kaydedilen miktarlar esas alınacaktır. YÜKLENİCİ her tartım sonunda tartıma ait 

bilgilerin olduğu fişi İDARE’ den talep edecektir. YÜKLENİCİ tarafından fişi alınmayan 

yüklemelerin sorumluluğu YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.

4.8 Aşağıda atığın görseli bulunmaktadır. Teklif verecek firmalar ihale öncesinde bu atıkların 

boyutları, karakterizasyonları, nem oranları ve gerekli olan diğer parametrelerin 

analizlerinin yapılmasından sorumludur. Bu kapsamda uygunsuz numune alınmasından 

veya hatalı analiz sonuçlarından İDARE sorumlu değildir. YÜKLENİCİ vereceği teklifte 

bu durumu göz önünde bulundurduğu kabul edilecek ve İDARE’ den bu sebeple indirim ve 

herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

4.9 Teklif verecek firmalar, teklif vermeden önce, çalışma mahallini inceleyecektir. Tekliflerin 

değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre 

hazırladığı kabul edilecektir.
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4.10 İhaleye girecek firmalar atığın içeriğini dikkate alarak teklif verecektir. İDARE tarafından 

yapılan atık analiz sonuçları Tablo 2 de belirtilmiştir. Belirtilen parametrelerde mevsimsel 

veya diğer şartlardan kaynaklı oluşabilecek değişimlerden İDARE sorumlu 

tutulmayacaktır. Mevsimsel veya diğer şartlar özellikle atığın kalorifik ve nem değerlerinde 

değişiklik oluşturabilir. YÜKLENİCİ vereceği teklifte bu durumu göz önünde 

bulundurduğu kabul edilecek ve İDARE’ den bu sebeple indirim ve herhangi bir hak 

talebinde bulunmayacaktır.

Parametre Analiz Sonuçları

Nem İçeriği % 28,90

Karaktarizasyon -Cam % 0,00

Karaktarizasyon -Taş % 3,24

Karaktarizasyon- Plastik % 0,63

Karaktarizasyon -Diğer % 0,04

Karaktarizasyon -Tahta % 96,10

Üst kalorifik değer (kcal/kg) 3.425,00

Alt kalorifik değer(kcal/kg) 2.266,00

Kızdırma Kaybı (LOI) % 76,50

Kül (%) 23,50

Tablo 2: Atık Analiz Sonuçları

4.11 YÜKLENİCİ kırım işlemi için gerekli olacak personelleri, yükleme için gerekli olan iş 

makinalarını ve gerekli bakım onarım enerji vb. her türlü giderleri karşılamak şartıyla atık 

kırma işlemini gerçekleştirebilecektir.

4.12 Atıklar,  YÜKLENİCİ  tarafından  YÜKLENİCİ’  ye  ait  olan  taşıma  araçlarına

yüklenecektir. Atıkların nakliyesi YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır.



GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİNDE 
DEĞERLENDİRİLEMEYEN ATIKLARIN ( DALBUDAK) SATIŞI İŞİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

5

4.13 Atıkları taşıyacak araçlar genel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün trafiğe çıkacak 

araçlarla ilgili yayınlamış olduğu Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 

Araçların ve sürücülerinin vermiş olduğu zararlardan ve almış olduğu trafik cezalarından 

YÜKLENİCİ sorumludur. Bunun dışında; Araçlarda nakil esnasında taşınacak olan 

malzemenin üzerine örtecek büyüklükte branda olacaktır. Branda üzerinde delik, yırtık vb. 

bulunmayacaktır.

5) TEST VE MUAYENE METODLARI

YÜKLENİCİ bu iş kapsamında alacağı atıkları; otoyol, kanalizasyon, orman, dere, göl veya 

denize döküm yapması ya da sızdırmazlığı sağlanamamış araçlar ile taşıma yapması halinde 

Resmi Kurumlar tarafından İDARE’ ye kesilecek cezalar YÜKLENİCİ ’ye yansıtılacaktır.

6) AMBALAJLAMA, ETİKETLEME VE TESLİMAT

6.1 İşin süresi sözleşme imzalandıktan sonra 365 takvim günü veya 24.000 ton atık alımıdır. 

YÜKLENİCİ işin bitimi ile tesise giriş yapamayacaktır.

6.2 Atık alım saatleri 08:00 - 23:30 arasında olacaktır. YÜKLENİCİ haftanın 7 günü belirtilen 

saatler içerisinde Işıklar Mahallesi, Ege Sokak No:5/3 Eyüpsultan / İstanbul açık adresinde 

yer alan Geri Kazanım ve Kompost Tesisinden atıkları alabilecektir. YÜKLENİCİ, İDARE’ 

nin kendisine bildirim yapmasına istinaden maksimum 5 takvim günü içerisinde belirtilen 

miktarda ve türde atıkları Geri Kazanım ve Kompost Tesisinden alacaktır. Atıkların 

belirtilen 5 takvim günü içerisinde tesisten belirtilen miktarda alınmaması durumunda 

YÜKLENİCİ ye gecikilen her gün için ihale bedelinin 5/1000 (beş/bin) oranında ceza 

uygulanacaktır.

6.3 YÜKLENİCİ tesis içerisinde her ne sebeple olursa olsun yükleme araçlarının üzerine 

çıkmayacak, branda çekmeyecek ve araçlara herhangi bir manuel müdahalede 

bulunmayacaktır. Tesis içerisinde YÜKLENİCİ’ nin araçların üzerine çıktığı, branda 

çektiği veya herhangi bir şekilde tesis içerisinde araçlara manuel müdahalede bulunduğu 

tespit edildiği taktirde her bir ihlal için ihale bedelinin 5/1000 (beş/bin) oranında ceza 

uygulanacaktır.

6.4 İDARE’ nin değerlendirilemeyen atıkların alınması yönünde yaptığı bildirimin 5 takvim 

günü sonrasında YÜKLENİCİ en fazla 20 takvim gününde bildirilen ve gecikilen süre 

zarfında biriken atıkların tamamını almakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ bu şartı 

sağlayamaması halinde İDARE tek taraflı olarak sözleşmenin feshine ve kesin teminatın ise
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gelir olarak kayıt edilmesine hak kazanacaktır. Bu hakkın kullanılması İDARE’ nin

tasarrufundadır.

6.5 YÜKLENİCİ, satışı yapılacak olan atığı almadan önce en az 1.000 tonluk bedeli İDARE’ 

nin hesabına yatıracak ve makbuzunu İDARE’ ye beyan edecektir. Çıkış miktarı İDARE 

tarafından kontrol edilecek ve İDARE hesabında eğer artı miktarda parasal değer yok ise 

atık çıkışına izin verilmeyecektir.

6.6 İlgili Kişi: Mehmet Engin BAYINDIR ( Tesis Formeni) : 0533 458 22 02

7) GARANTİ ŞARTLARI
Bu madde boş bırakılmıştır.

8)EĞİTİM ŞARTLARI

Bu madde boş bırakılmıştır.

9) EMNİYET / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞARTLARI

9.1 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklere 

göre çalışma yapmalıdır.

9.2 Yapılacak iş, “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında ise, ilgili 

yönetmelik hükümleri ayrıca uygulanır.

9.3 İSTAÇ A.Ş. “Müteahhit (Yüklenici) Çalışmaları İçin İdari İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre 

Talimatı” na uygun çalışılmalıdır. Talimat işe başlamadan önce imzalanmalı ve İdare’ye 

teslim edilmelidir.

9.4 Yasanın ön gördüğü sayıda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırılmalı veya OSGB’ 

lerden hizmet almalıdır. Yapılan sözleşmeler işe başlamadan önce İdare’ye sunulmalıdır.

9.5 Yapılan iş “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” kapsamında ise, ilgili 

yönetmelik hükümleri ayrıca uygulanır.

9.6 İlgili Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yasal olarak belirtilen sürelerde personele 

gerekli olan eğitimler verilmeli ve belgelendirilmelidir.

9.7 Çalışan personellerin işe girişte ve periyodik muayeneleri ilgili yasal şartlara uygun olarak

yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

9.8 Yasal şartlara uygun olarak yapılan işe özgü risk değerlendirme yapılmalı ve kayıt altına 

alınmalıdır. Alınması gereken önlemlerin alınmasını sağlamalı, alınmış önlemlerin 

sürekliliğini sağlamalıdır.



GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİNDE 
DEĞERLENDİRİLEMEYEN ATIKLARIN ( DALBUDAK) SATIŞI İŞİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

7

9.9 Yasal şartlara uygun olarak acil durum planlaması yapılmalı, gerekli dokümanlar 

hazırlanmalı, gerekli ekipmanlar temin edilerek hazır bulundurulmalı ve görevli kişilere 

gerekli eğitimler verilmelidir.

9.10 İş kapsamında kaldırma ve taşıma ekipmanları, basınçlı kaplar, topraklama ve paratonerler 

kullanılacaksa, ilgili yasal şartlara uygun olarak periyodik muayeneleri ve kontrolleri 

yapılmalıdır.

9.11 Çalışan personellerin yaptığı işe uygun mesleki sertifikaları olmalıdır.

9.12 Personele gerekli olduğu durumlara yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımlar teslim 

edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

9.13 Personelin kişisel koruyucu donanımlarını doğru şekilde kullandığını takip ederek, yanlış 

kullanımlarda personele bilgilendirme yapmalıdır.

9.14 Çalışma sahasında gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.

9.15 Yapılan işler talimat haline getirilerek personele tebliğ edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

9.16 Her hangi bir kaza olması halinde, yaşanan kaza kayıt altına alınmalı ve ilgili mercilere 

yasal şartlara uygun olarak bildirimi yapılmalıdır.

9.17 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı yönetmeliklerde belirtilen, ayrıca

belirtilmesine ihtiyaç duyulmayan tüm İSG kurallarına uyulmalıdır.

9.18 Yüklenici, taahhüdü altındaki işin yapımı esnasında çalışan personelin can güvenliği için 

(çalışanlar ve çevre dahil) her türlü emniyet, iletişim, trafik ve diğer tedbirleri almakla 

yükümlüdür.

9.19 Yüklenici tüm tesislerde her türlü konulardaki (ilgili kanunlar, yönetmelikler ve fen 

kurallarının belirlediği) iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almalıdır. Bu konuda idari ve 

diğer mercilerin talep ve ikazlarına uymalıdır. Yüklenici bu konuda maddi ve idari 

oluşabilecek her türlü problemin çözümünden sorumludur.

9.20 Yüklenici, iş sahasında çalıştıracağı tüm personeli sigortalı yapmak zorundadır. Yüklenici, 

çalışacak personel listesini, personel nüfuz cüzdan fotokopileri (firma kaşeli) ve çalışacak 

personelin, çalışacağı işe özgü sağlık muayenelerini (yüksekte çalışabilir, sıcak işlemde 

çalışabilir vb.) işe başlamadan önce İdare’ye teslim etmelidir.

9.21 Yüklenici, malzeme, araç ve gereçlerin ziyan olmaması için gerekli tedbirleri almalıdır.

9.22 İşin yapılması esnasında meydana gelebilecek hasar ve arızaların giderilmesi Yüklenici’ 

nin sorumluluğundadır.
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9.23 Yüklenici çalışacak personelin, Kimlik fotokopileri, işe giriş periyodik muayenelerini, 

temel İSG eğitim katılım belgelerini ve eğitim kayıtlarını, KKD zimmet formlarını, SSK işe 

giriş bildirgelerini, mesleki eğitim belgelerini İdare’ ye sunmak zorundadır.

10)ÇEVRESEL ŞARTLAR

Sözleşme konusu atıklar, YÜKLENİCİ tarafından kabul edildikten sonra Geri Kazanım ve 

Kompost Tesisi dışında bir yere boşaltılması gibi ortaya çıkabilecek çevre ile ilgili cezai 

hükümlerden YÜKLENİCİ sorumlu olacak, İDARE sorumlu tutulamayacaktır. İDARE böyle 

bir durumun yaşanması ve tespiti halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip 

olacaktır.

11)ENERJİ ŞARTLARI

Bu madde boş bırakılmıştır

12) STANDARTLAR, MEVZUAT VE SERTİFİKASYON

Bu madde boş bırakılmıştır

13) EKLER

Bu madde boş bırakılmıştır

HAZIRLAYAN

Gökhan ARICI
Kıdemli Uzman Mühendis

Şafak ASLAN
Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Şefi

ONAYLAYAN

Bekir TOMBUL
Atık İşletme Müdürü

TARİH
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